

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



«Мастер-плюс»

г. Артем, ул. Кирова, 58А факс/тел. 4-43-33; 4-45-11 master_861@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-136-16022010 ИНН 250 202 6905 ОГРН 1022500533208
Дата внесения в реестр 17.10.2019 г.

Заказчик: МКУ «УСКР»
И.о. директора Матюхина Т.В.

**Дизайн - проект
реализация проектов
инициативного бюджетирования
по направлению "Твой проект"
(Благоустройство сквера)**

2024-2-ПЗУ

Директор
ООО «Мастер-плюс»



Кан В.Х.

г. Артем 2024 г.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



«Мастер-плюс»

г. Артем, ул. Кирова, 58А факс/тел. 4-43-33; 4-45-11 master_861@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-136-16022010 ИНН 250 202 6905 ОГРН 1022500533208
Дата внесения в реестр 17.10.2019 г.

Заказчик: МКУ «УСКР»
И.о. директора Матюхина Т.В.

**Дизайн - проект
реализация проектов
инициативного бюджетирования
по направлению "Твой проект"
(Благоустройство сквера)**

2024-2-ПЗУ



Согласованно:

Матюхина Т.В.
Матюхина Т.В.

г. Артем 2024 г.

с проектом озонкомплекс,
и предложений нет.

Л.В.

замечаний

07 февраля 2024 г.

Лядовцев О.В.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
2024-1-ПЗУ.С	Содержание	3
2024-1-ПЗУ.ПЗ	Текстовая часть	4-5
Лист 2	Общие данные	4
Лист 3	Введение	5
2024-1-ПЗУ.СГП	Графическая часть	6-11
Лист 4	Ситуационный млан М1:1000	6
Лист 5	Разбивочный план М1:1000	7
Лист 6	План благоустройства территории М1:1000	8
Лист 7	План пешеходно-транспортного движения М1:1000	9
Лист 8	План размещения элементов МАФ М1:1000	10
Лист 9	Визуализация	11

Взам. инв. №									
	Подп. и дата								
Инв. № подл.		2024-2-ПЗУ.С							
	Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист
Разработал	Собинов Д.П.					П		1	5
							ООО «Мастер - плюс» г. Артем		

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки дизайн-проекта является муниципальный контракт №06-24 на оказание услуг по разработке дизайн-проекта (реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»).

*Предпроектно-комплексный анализ дизайн-проекта
Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению
"Твой проект" (Благоустройство сквера).*

Месторасположение сквера: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Авиационная, д.5. Площадь участка выполнения работ ориентировочно 1800 м².

По результатам осмотра сквера выявлены следующие проблемы: отсутствие пешеходных дорожек, освещения, мест отдыха.

Задачи проекта:

- повышение уровня качества жизни населения;
- создания условий для благополучной эксплуатации дворовой территории жителями;
- формирование эстетического облика места проживания людей.

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается выполнить асфальтирование пешеходных дорожек, установка элементов малых архитектурных форм (скамья, урна), установка светильников, озеленение территории сквера.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2024-2-ПЗУ.ПЗ

Лист

3

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки дизайн-проекта является муниципальный контракт №06-24 на оказание услуг по разработке дизайн-проекта (реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»).

*Предпроектно-комплексный анализ дизайн-проекта
Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению
"Твой проект" (Благоустройство сквера).*

Месторасположение сквера: г. Артем, в районе ул. Авиационная, д.5. Площадь участка выполнения работ ориентировочно 1800 м².

По результатам осмотра сквера выявлены следующие проблемы: отсутствие пешеходных дорожек, освещения, мест отдыха.


Задачи проекта:

- повышение уровня качества жизни населения;
- создания условий для благополучной эксплуатации дворовой территории жителями;
- формирование эстетического облика места проживания людей.

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается выполнить асфальтирование пешеходных дорожек, установка элементов малых архитектурных форм (скамья, урна), установка светильников, озеленение территории сквера.

Инв. № подл.							2024-2-ПЗУ.ПЗ	Лист
								3
Подп. и дата	Взам. инв. №							
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Разбивочный план М1:1000



 Перед началом выполнения работ требуется получить порубочный билет (на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений).

					2024-2-ПЗУ.СГП			
					Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (Благоустройство сквера)			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						П	5	9
					Разбивочный план М1:1000			
Разработал	Собинов Д.П.			02.2024	ООО "Мастер-плюс" г. Артем			

План благоустройства М1:1000




Условные обозначения

-  - Благоустраиваемый тротуар
-  - Скамья с урной
-  - Газон
-  - Дерево
-  - Кустарник
-  - Светильник светодиодный

					2024-2-ПЗУ.СГП			
					Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (Благоустройство сквера)			
Изм.	Колуч.	Лист	Ивдок.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						П	6	9
					ООО "Мастер-плюс" г. Артем			
Разработал	Собинов Д.П.			02.2024	План благоустройства М1:1000			

План организации пешеходно-транспортного движения М1:1000




Условные обозначения

→ пути перемещения пешеходов

					2024-2-ПЗУ.СГП			
					<i>Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (Благоустройство сквера)</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Кол.ч</i>	<i>Лист</i>	<i>Ндк.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>			
						<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
						П	7	9
					<i>Схема планировочной организации земельного участка</i>			
					<i>План организации пешеходно-транспортного движения М1:1000</i>		<i>ООО "Мастер-плюс" г. Артем</i>	
<i>Разработал</i>	<i>Собинов Д.П.</i>				02.2024			

План размещения элементов МАФ М1:1000



				2024-2-ПЗУ.СГП		
				<i>Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (Благоустройство сквера)</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Колуч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	
				<i>Схема планировочной организации земельного участка</i>	<i>Страница</i>	<i>Листов</i>
				П	8	9
				<i>План размещения элементов МАФ М1:1000</i>	<i>ООО "Мастер-плюс" г. Артем</i>	
<i>Разработал</i>	<i>Собинов Д.П.</i>					



До проведения работ



После проведения работ

					2024-2-ПЗУ.СГП			
					<i>Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (Благоустройство сквера)</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>			
						<i>Схема планировочной организации земельного участка</i>	<i>Стадия</i>	
						П	<i>Лист</i>	
						9	<i>Листов</i>	
						9		
						<i>Визуализация</i>	<i>ООО "Мастер-плюс" г. Артем</i>	
<i>Разработал</i>	<i>Собинов Д.П.</i>				<i>02.2024</i>			