

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований
Приморского края, по решению вопросов местного значения

Артемовский городской округ

заявляет о намерении принять участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.

№ п/п	Наименование инициативной группы/ТОС	Наименование проекта инициативной группы/ТОС
1	2	3
	Инициативная группа «Озёрки»	Установка детской площадки по улице Любы Шевцовой

Приложение:

1. Паспорт проекта в 1 экз. на 6 л.;
2. Копия постановления администрации Артемовского городского округа от 13.05.2022 № 12-па «Об установлении расходного обязательства администрации Артемовского городского округа на реализацию проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения» в 1 экз. на 1 л.;
3. Смета по проекту на 1 л. в 1 экз.
4. Документы, обосновывающие объем расходов на реализацию проекта (коммерческие приложения) в 1 экз. на 11 л.;
5. Протокол № 1 собрания граждан инициативной группы «Озерки» Артемовского городского округа в 1 экз. на 1 л.;
6. Протокол № 2 собрания граждан инициативной группы «Озерки» Артемовского городского округа, включая подписные листы в 1 экз. на 7 л.;
7. Согласие на обработку персональных данных в 1 экз. на 1 л.

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке и прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной.

Глава Артемовского
городского округа



МП
Дата


(подпись)

Квон В.В.

(расшифровка подписи)

Непосредственный исполнитель:

Председатель инициативной группы / ТОС «Озёрки»

ФИО: Меринов Евгений Ильич

контактный телефон (с кодом): 8 (984) 198-00-81

факс (с кодом):

e-mail: merinove@mail.ru

Заявка зарегистрирована

номер регистрации

« _____ » _____ 20__ г.

дата регистрации

ПАСПОРТ

проекта, инициируемого жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения

Раздел I. Общая информация

1.1. Наименование муниципального образования Приморского края:
Артемовский городской округ.

1.2. Численность населения, проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство: 300 человек.

1.3. Численность населения муниципального образования: 113743 человека.

При наличии:

1.4. Наименование инициативной группы «Озёрки».

1.5. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации инициативной группы в качестве юридического лица: отсутствуют.

1.6. Дата учреждения инициативной группы: 08.06.2023г.

1.7. Адрес местонахождения инициативной группы: ул. Нововокзальная дома 1, 3, 5, 7, 11а, 15а, 15б, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61; ул.5-ая Пятилетка дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6; ул. 6-ая Пятилетка дома 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16; ул. Любы Шевцовой дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 16, 14,12,10,8,6,4,4а; всего вошло 4 улицы с количеством домов 74.

1.8. Контактный телефон, адрес электронной почты инициативной группы:

8 (984) 198-00-81, e-mail: merinove@mail.ru

1.9. Сведения о руководителе инициативной группы (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта): Меринов Евгений Ильич, 8 (984) 198-00-81, e-mail: merinove@mail.ru

Раздел II. Сведения о проекте

2.1. Наименование проекта «Установка детской площадки по улице Любы Шевцовой»

2.2. Указание на территорию, в границах которой планируется реализация проекта: установка детской площадки по улице Любы Шевцовой напротив дома 4

2.3. Дата начала реализации проекта: 01.07.2023г

2.4. Дата окончания реализации проекта: 01.11.2023г

2.5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.

Главной проблемой на данный момент является отсутствие качественной, современной детской площадки на территории инициативной группы «Озёрки». Отсутствует пространство, позволяющие занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью, поскольку часто дети вынуждены играть на обочинах дорог и карманах проезжей части. Молодым родителям инициативной группы «Озёрки» негде гулять с колясками, общаться между собой и одновременно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Создание игровой детской площадки позволит безопасно организовать досуг детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, поможет развивать и усовершенствовать физические качества детей, привить интерес к здоровому образу жизни и спорту, а также будет способствовать укреплению социальных связей

2.6. Цели проекта: создать инфраструктурный объект для организации досуга детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста и вовлечь жителей инициативной группы «Озёрки» в реализацию вопросов местного значения по благоустройству территории, формирование активной жизненной позиции.

2.7. Задачи проекта.

1. Установить детскую площадку на территории инициативной группы
2. Установить лавочки возле площадки, создать клумбы на территории инициативной группы
3. Провести субботник на территории инициативной группы
4. Сформировать чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку на своей территории.
5. Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей среди жителей территории инициативной группы.

2.8. Количество граждан, участвующих в реализации проекта, с указанием вида их работ. Инициативная группа, состоящая из 8 человек – проведение работ по координации строительных бригад и работы спецтехники, взаимодействие с органами местного самоуправления по реализации проекта, выполнение работ по уборке территории после завершения строительных работ. Рабочие компании подрядчика- 5 человек, 1 человек будет отвечать за освещение хода проекта в социальных сетях, публикацию информации о ходе проекта в чате инициативной группы. Лучшие фотографии и критические моменты будут опубликованы в городских пабликах, газетах. На праздник открытия площадке будет приглашено телевидение.

2.9. Доля прямых благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в границах муниципального образования, части муниципального образования, инициативной группы.

100% из числа проживающих в 74 домах территории инициативной группы – не менее 300 человек, из них не менее 50 детей дошкольного возраста и не менее 150 подростков, каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться на обустроенной территории.

2.10. Вопросы организации досуга детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, и вовлечения жителей в решение социальных проблем, обозначенных в проекте, будут решены через создание на территории инициативной группы детской площадки и организации праздника в честь открытия площадки.

Инициативная группа – 8 человек;

Привлеченные специалисты – 10 человек;

Добровольцы и волонтеры (жители инициативной группы) – 40 чел

2.11. Ожидаемые результаты реализации проекта.

Социально-экономический эффект проекта «Установка детской площадки по улице Любы Шевцовой» на 2023 год будет способствовать улучшению условий развития детей, укреплению здоровья детей, повышению уровня благоустроенности территории инициативной группы.

Реализация проекта позволит улучшить состояние здоровья детей, снизить уровень детского травматизма.

Результаты будут оцениваться:

Количественно: установлена спортивная площадка – 1шт, установлены лавочки – 2шт, установлены клумбы – 2 шт.

С помощью опроса жителей (проведения анкетирования), будет проведен мониторинг снижения уровня заболевания и травматизма детей.

Организация и проведение детских мероприятий.

2.12. Сведения об устойчивости проекта и продолжении его реализации после окончания грантового финансирования. Данная территория детской площадки находится в собственности муниципалитета, поэтому муниципалитет принимает на себя обязательства по амортизации и обслуживанию. Жители территории инициативной группы будут проводить регулярные субботники и самостоятельно ухаживать за клумбами

2.13. Календарный план работ по проекту:

№№ п/п	Основные этапы проекта и мероприятия	Срок реализации	Место реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1	Подготовительный этап – распределить зоны ответственности по реализации проект среди участников совета инициативной группы и отдела благоустройства администрации АГО	Июль 2023	Территория ТОС «Озёрки»	Меринов Евгений Ильич
2	Строительство отсыпка, подготовка площадки монтаж конструкций установка лавочек создание клумб	Июль-сентябрь 2023	Территория ТОС «Озёрки»	Меринов Евгений Ильич, Администрация АГО
3	Субботник Проведение субботника после проведения строительных работ силами жителей территории инициативной группы	Сентябрь, октябрь, ноябрь 2023	Территория инициативной группы «Озёрки»	Меринов Евгений Ильич
Более 20 семей выразили свое согласие на участие в субботнике по благоустройству после установки площадки. Все они будут использовать свои инструмент и перчатки. Планируется				

расчислить от растительности участок пустыря, на котором будет установлена площадка.				
4	Отчетность Подведение количественных и качественных итогов	Октябрь 2023	Территория инициативной группы «Озёрки»	Меринов Евгений Ильич, Администрации АГО

2.14. Финансирование проекта:

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования проекта, сумма (рублей)			Общий объем расходов (рублей)
		средства краевого бюджета	средства бюджета муниципальног о образования	внебюджетные источники финансирова ния проекта	
1	2	3	4	5	6
1	Камни бортовые	72 800			72 800
2	Коврики резиновые	218 300			218 300
3	Качели на метал. стойках с подвеской "Гнездо»	184 183			184 183
4	Песочница с крышками	43 169			43 169
5	Детский спортивный комплекс	230 475			230 475
6	Диван садово- парковый на металлических ножка	28 453			28 453
7	Урна металлическая	7 680			7 680
8	Покупка семян растений для клумбы			20000	20000
9	Создание проекта ландшафтного дизайна (70 кв.м)			35000	35000
10	Установка садовых бордюров			18000	18000
11	Труд жителей территории (волонтеров)			90 000	90 000
Отсыпка площадки, монтаж конструкций, установка лавочек, стоимость всех работ отражены					

в коммерческом предложении и смете проекта.

Создание клумб – вклад инициативной группы. В текущем году мы установим барьеры и привезем земли.

Закупим семян однолетних и многолетних растений, (до 20 тыс. рублей) проработаем дизайн клумб с учетом сроков цветения (оплата ландшафтного дизайнера составляет 500 руб. 1 кв. метр.

Планируется разбить клумбы на территории 70 кв. м Общая стоимость проектирования цветников составит 35000 рублей.

Жители территории проведут 3 субботника, в которых примут участие по 20 человек, стоимость 1 рабочего дня 1500 рублей – 90 000 руб.

Обустройство бордюрами таких клумб вместе с материалом составит 18 тыс. рублей.

Эти расходы инициативной группы берет на себя. Весной следующего года клумбы будут засажены цветами, рассаду которых члены инициативной группы вырастят у себя дома и в теплицах. Общая стоимость работ инициативной группы по этому пункту составит 163 тыс. руб.

	Всего	785 060		163 000	948 060
--	-------	---------	--	---------	---------

Глава Артемовского
городского округа



(подпись)

Квон В.В.

(расшифровка подписи)



Ответственный за подготовку проекта
Председатель инициативной группы
Меринов Евгений Ильич

контактный телефон (с кодом): 8 (984) 198-00-81

e-mail: merinov@mail.ru



(подпись)

Меринов Е.И.

(расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Дата _____



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.05.2022

г. Артем

№ 312-10

Об установлении расходного обязательства администрации Артемовского городского округа на реализацию проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 21.03.2019 № 170-па «О грантах победителям конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения» (в ред. от 15.02.2022 № 74-пп), руководствуясь Уставом Артемовского городского округа Приморского края, администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходы на реализацию проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов в форме грантов из бюджета Приморского края, являются расходным обязательством Артемовского городского округа (далее - расходное обязательство).
2. Определить уполномоченным органом по реализации расходного обязательства отдел по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Артемовского городского округа Воркову В.А.

Глава Артемовского городского округа



В.В. Квон

СМЕТА

Детская спортивная площадка инициативная группа «Озерки» по улице Любы Шевцовой, 4

Общая сметная стоимость 785060 руб.

в том числе:

строительных и монтажных работ

оборудования 785060 руб.

Цены по состоянию на «02» июня 2023 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, руб.	
			на единицу измерения	по проектным данным	единицы	общая
1	Камни бортовые	шт.		28	2 600	72 800
2	Качели на метал. стойках с подвеской "Гнездо"	шт.		1	184 183	184 183
3	Детский спортивный комплекс	шт		1	230 475	230 475
4	Коврики резиновые	шт.		50	50	218 300
5	Песочница с крышками	шт.		1	43 169	43 169
6	Диван садово-парковый на металлических ножках с монтажом	шт		1	28453	28453
7	Урна с монтажом	шт		1	7680	7680
	ИТОГО					785060

Составил:

«05» июня 2023 г.

Меринев Е.И. /



(подпись/Ф.И.О. председателя инициативной группы или ТОС)

Общество с Ограниченной Ответственностью






«ОРАНЖ»

690002 г. Владивосток, пр-т Острякова, 8, оф. 1
тел. 8 (423) 206-05-90, 8-800-350-93-81

20.06.2023

ТОС Озерки, г.Артём, ул Шевцовой д.4

Коммерческое предложение

№	Артикул	Наименование	Изображение	Габаритные Размеры (ДхШхВ), мм	Вес	Объем	Кол-во, шт.	Цена за ед., руб., с монтажем	Сумма, руб., с монтажем
1		Камни бортовые		1000x200x80			28 шт	2 600	72 800
2		Коврики резиновые		500x500			50	4 366	218 300
3	4159	4159 Качели на метал. стойках с подвеской "Гнездо" Малые		2 700x1 050x1 810 мм	120	0,7	1	184 183	184 183
4	4237	4237 Песочница с крышками 1,4*1,4		1 400x1 400x370 мм	66	0,14	1	43 169	43 169
5	6311	6311 Детский спортивный комплекс		1 300x1 300x2 480 мм		0,2	1	230 475	230 475
6	2211	2211 Диван садово-парковый на металлических ножках		1 950x675x820 мм	34	1,13	1	28 453	28 453
7	0001	0001 Урна металлическая		350x450x1 100 мм	9,2	0,17	1	7 680	7 680
ИТОГО цена без НДС:									785 060

Срок поставки: 45-60 дней

Условия оплаты: _____

Менеджер: _____

А. В. Голикова / Голикова А. В.



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

22 июля 2023 года

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Министра России от 26.12.2019 № 878/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 812/пр
Наименование программного продукта: ГАРАНТ-Смета, версия 2023.1

Благоустройство территории дворовой территории ТОО Озерки, г.Артем, ул.Шевцовой д.4
(наименование стройки)

Благоустройство территории дворовой территории ТОО Озерки, г.Артем, ул.Шевцовой д.4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ТОО Озани

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсным методом

Основание

(проектная и/или иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 квартал 2023г

Сметная стоимость 785,00 тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 870,77 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 31,48 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 83,42 чел.час
Нормативные затраты труда машинистов 3,77 чел.час
Расчетный коэффициент конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Основание площадки									
2	ГЭСН01-01-018-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов: 3 Объем=(H*O,15*97%) / 1000	1000 м ³			0,00713			
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в отесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил 8 табл.1 п.5							
	2 ЭМ								533,00
	01.01.05-108	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоходовом ходу, емкость ковша 0,25 м ³	маш.час	78	1,15	0,898561	832,73		533,00
		3 в т.ч. ОТМ							0,00
		Итого							533,00
		ФОТ							
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	82		82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48		48			
		Всего по позиции							533,00
3	ГЭСН01-02-007-03	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтоз: 3 Объем=(п1*0,15*3М)/100	100 м3			0,002205			
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вышкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	прил.8 табл.1 п.6								
	1 ОТ								263,00
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	248	1,39	0,7546362	348,23		263,00
					(1,2*1,15)				
	Итого								263,00
	ФОТ								263,00
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			234,00
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			105,00
		Всего по позиции							802,00
4	ГЭСН01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта грунтоз: 2 Объем=(п1*0,16*0,03)/100	100 м3			0,002205			
	Прил.1.12 п.3.2146	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства: в бортовые автомобили ОЗП=0,83; ТЗ=0,83							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	прил.8 табл.1 п.5								
	1 ОТ								49,00
	1-1-6	Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	81,8	1,07	0,1458076	333,85		49,00
					(0,93*1,15)				
	Итого								49,00
	ФОТ								49,00
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			44,00
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			20,00
		Всего по позиции							113,00
5	П 03-21-01-040 (Сб.Смета в.78) 2-2023	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоояние: до 40 км I класса груза	1 т груза			14,3326	429,81		8 160,00
		Объем=п1*0,15*1,05							
		Всего по позиции							8 160,00
6	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилок и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3			0,0738			
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	прил.8 табл.1 п.5								
	1 ОТ								436,00
	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	14,4	1,15	1,21716	357,81		436,00
	2 ЭМ								2 280,00
	01.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,77	1,15	0,1496093	2 487,05		372,00
	01.08.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,29	1,15	0,3926123	1 138,93		413,00
	01.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные стетические, масса 30 т	маш.час	7,08	1,15	0,598437	2 356,15		1 410,00
	01.13.01-038	Машины погнвоочные 9000 л	маш.час	0,74	1,15	0,0625485	1 388,89		85,00
	3 в т.ч. ОТМ								0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 М								
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,3975	30,00		11,00
		Итого							11,00
		ФОТ							2 727,00
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			438,00
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			641,00
		Всего по позиции							584,00
									3 962,00
7	02.3.01.02-0016 2-2023 ред.2020 ИВ	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм до 5% по массе Объем=π*0,16*1,12	м3			8,232	1 502,00		12 364,00
		Всего по позиции							12 364,00
Резиновая плитка									
8	ГЭСН27-07-010-02	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки на соединительные элементы	100 м2			0,49			
		Объем=(π) / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рвск.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16							
		1 ОТ							4 961,00
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	22,59	1,16	12,729465	389,78		4 961,00
		2 ЭМ							179,00
	01.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,51	1,15	0,267385	623,44		179,00
		3 в т.ч. ОТы							0,00
		Итого							5 140,00
		ФОТ							4 961,00
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			5 008,00
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3 620,00
		Всего по позиции							14 866,00
9	ТЦ_01.7-19.18_26_2643134441 _19.01.2023_02	3834 Резиновая плитка 0,5*0,5*0,03 Вес: 6 кг Цена=1070*4*1,02	м2			49,735	4 365,90		217 123,00
		Всего по позиции							217 123,00
Установка тротуарного бордюра									
11	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта ручную в траншею глубиной до 2 м без крепления и откосами, грунта грунтов: 3 (корыто под тротуарный бордюр)	100 м3			0,0084			
		Объем=(61*0,3*0,1) / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к рвск.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16							
		1 ОТ							834,00
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	248	1,15	2,39568	348,23		834,00
		Итого							834,00
		ФОТ							834,00
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			742,00
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			334,00
		Всего по позиции							1 910,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ГЭСН01-02-007-03	Доработка грунта вручную под тротуар, группа грунтов: 3 Объем=(61*0,3*0,1*10%) / 100	100 м3			0,00084			
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разрабатываемых механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в отесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5							
		1 ОТ							
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	248	1,38 (1,2*1,15)	0,2874816	348,23		100,00
		Итого							100,00
		ФОТ							100,00
		Пр812-001-2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			89,00
		Пр774-001-2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			40,00
		Всего по позиции							229,00
13	ГЭСН01-02-000-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в тракторные средства, группа грунтов: 2 Объем=(61*0,3*0,1) / 100	100 м3			0,0084			
		Прил.1.12 п.3.2146 Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства: в бортовые автомобили ОЗП=0,93; ТЗ=0,93 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в отесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5							
		1 ОТ							
		1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	61,8	1,07 (0,93*1,15)	0,5564584	333,85		185,00
		Итого							185,00
		ФОТ							185,00
		Пр812-001-2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			165,00
		Пр774-001-2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			74,00
		Всего по позиции							424,00
14	П 03-31-01-040 (Сб.Смета в.78) 2-2023	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 40 км 1 Klasse груза Объем=61*0,3*0,1*1,95	1 т груза			1,838	429,81		704,00
		Всего по позиции							704,00
16	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем=(61*0,2*0,1) / 100	100 м3			0,0056			
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в отесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.8 табл.1 п.5							
		1 ОТ							
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	21,8	1,15	0,139104	357,81		50,00
		2 ЭМ							50,00
		91.01.01-036 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	1,15	0,0168798	1 576,16		275,00
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3	1,15	0,014812	2 487,05		26,00
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,48	1,15	0,0158424	1 138,93		37,00
		91.06.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	12,21	1,15	0,0798324	2 358,16		18,00
		91.13.01-038 Машины поливомочные 6000 л	маш.час	1,04	1,15	0,0098976	1 386,69		165,00
		3 в т.ч. ОТМ							9,00
		4 М							0,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		0,0392	30,80		1,00
									1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого							328,00
		ФОТ							80,00
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			74,00
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			67,00
		Всего по позиции							467,00
16	02.2.08.04-1607 2-2023 ред.2020 ИФ	Щебень М 800, фракции 10-20 мм, группа 2	м3			0,7056		2 013,00	1 420,00
		Объем=81*0,2*0,1*1,26							
		Всего по позиции							1 420,00
17	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м				0,28		
		Объем=(81)/100							
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.В табл.1 п.5							
		1 ОТ							
		1-2-Ф Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел-ч	68,8	1,15	22,4756		378,98	8 473,00
		2 ЭМ							8 473,00
		01.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,81	1,15	0,19842		1 826,54	327,00
		01.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	1,15	0,01288		823,44	319,00
		3 в т.ч. ОТы							8,00
		4 М							0,00
		01.7.15.06-0111 Гради строительные	т	0,001		0,00028		123 358,00	9 305,00
		04.1.02.05-0008 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9	0,86	1,42072		6 058,00	35,00
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,08	0,33	0,005644		6 585,00	8 607,00
		11.1.03.03-0012 Брусил необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV	м3	0,17		0,0478		13 271,00	31,00
		Итого							18 105,00
		ФОТ							8 473,00
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			12 455,00
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			11 354,00
		Всего по позиции							41 914,00
18	06.2.03.03-0031 1-2022 ред.2020 ИФ	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,8 (М300), объем 0,018 м3/ (ГОСТ 8885-81)	шт.				28	383,00	10 724,00
		Объем*74							
		Всего по позиции							10 724,00
Параметр (выраженное)									
19	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3				0,642		
		Объем=(28*1*0,15)/100							
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил.В табл.1 п.5							
		1 ОТ							
		1-2-З Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел-ч	21,6	1,15	1,04328		357,81	373,00
		2 ЭМ							373,00
		01.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	1,15	0,126097		1 678,18	2 067,00
		01.01.02-004 Автогрейдеры среднего тяга, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3	1,15	0,11109		2 487,05	197,00
		01.09.06-011 Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46	1,15	0,116818		1 138,93	276,00
									135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные стативские, масса 30 т							
	01.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	12,21	1,15	0,689743	2 358,15		1 360,00
		3 в т.ч. ОТМ	маш.час	1,04	1,15	0,050232	1 368,89		69,00
		4 М							0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,294	30,60		9,00
		Итого							2 449,00
		ФОТ							373,00
	Пр812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			548,00
	Пр774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			500,00
		Всего по позиции							3 497,00
20	02.2.05.04-1777	Щебень, М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			5,292	1 671,00		8 843,00
		Объем=4,2*1,28							
		Всего по позиции							8 843,00
		Итого по разделу 1 Основание площадок							325 848,00
Раздел 2. МАФ									
21	ГЭСН01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3			0,004288			
		Объем=(10*0,35*0,35*0,35) / 100							
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр							
		прим.8 табл.1 п.5							
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ							
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	411	1,15	2,0287232	348,23		706,00
		Итого							706,00
		ФОТ							706,00
	Пр812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			628,00
	Пр774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			282,00
		Всего по позиции							1 616,00
22	ГЭСН06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3			0,0027			
		Объем=(10*0,3*0,3*0,3) / 100							
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр							
		прим.8 табл.1 п.5							
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ							
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	441	1,15	1,369305	380,17		521,00
		2 ЭМ							521,00
	01.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	27,85	1,15	0,0884743	1 259,23		115,00
	01.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,34	1,15	0,0010557	1 826,54		109,00
	01.06.05-011	Погрузочн. грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25	1,15	0,0007763	1 138,93		2,00
	01.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	19,42	1,15	0,0602991	29,97		1,00
	01.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	1,15	0,0016525	623,44		2,00
		3 в т.ч. ОТМ							1,00
		4 М							0,00
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	163		0,4131	39,50		172,00
	01.7.15.08-0111	Газоди строительные	т	0,0238		0,0000843	123 358,00		8,00
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,027		0,0000729	8 897,00		1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0375		0,0001013	61 704,00		6,00
	11.1.03.08-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,6 м, сорт III	м3	0,68		0,001836	15 339,00		28,00
	11.2.13.04-0011	Щиты из досок, толщина 28 мм	м2	84,1		0,17307	855,00		113,00
		Итого							113,00
		ФОТ							808,00
	Пр/812-008 0-1	НП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			521,00
	Пр/774-008 0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			531,00
		Всего по позиции							302,00
23	04.1.02.06-0004 2-2023 ред.2020 ИФ	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В16 (М200)	м3			0,2754	9 058,00		1 841,00
		Всего по позиции							1 841,00
24	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, газук котлованов и тм, группа грунтов: 2	100 м3			0,001588			1 668,00
		Объем=т1-ф2							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,16; ЗМ=1,15 и раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ							
		1-1-6 Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	97,2	1,15	0,1775085	333,05		59,00
		Итого							59,00
		ФОТ							59,00
	Пр/812-001 2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			59,00
	Пр/774-001 2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			53,00
		Всего по позиции							24,00
29	ГЭСН09-06-001-03	Монтаж: стальных и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т			0,328			136,00
		Объем=(120+140+86)/1000							
	Прил.9.3 п.5	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 и раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ							
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	95	1,18 (1,03*1,15)	36,5448	380,17		13 893,00
		2 ЗМ							13 893,00
	01.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,18	1,15	0,059684	1 826,54		299,00
	01.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т	маш.час	0,24	1,15	0,089678	823,44		99,00
	01.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,7	1,15	0,28243	4,48		58,00
	01.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	3,22	1,15	1,207178	118,18		1,00
		3 в т.ч. ОТМ							144,00
		4 М							0,00
	01.3.02.09-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,4		0,1304	93,50		318,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,1467	81,00		12,00
	01.7.11.07-0039	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	3,8		1,1738	137,00		12,00
	01.7.20.09-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001		0,0000326	156 333,00		161,00
									5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08.2.02.11-0007	Канат двойной скрутки ТК, конструкции Бх10(1+0+12)+1 и с., однострунный, из проволоки марки В, марочная группа 1770 Н/мм ² , диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0000962	698,00		4,00
	08.3.03.08-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 0,3-0,6 мм		0,00003		0,0000068	81 784,00		1,00
	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194		0,0008324	125 805,00		80,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовок ГФ-021	т	0,00031		0,0001011	125 187,00		13,00
	14.6.08.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,8		0,1868	155,00		30,00
		Итого							14 510,00
		ФОТ							19 893,00
	Пр812-008.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			12 920,00
	Пр774-008.0	СП Строительные металлические конструкции	%	82		82			6 614,00
		Всего по позиции							36 044,00
26	ТЦ_16.1.02.10_26_2643134441_14.01.2023_02	4159 Качели на металлч. стойках "Гнездо" малые, 120 кг	шт			1	160 293,94		150 294,00
		Цена=147347*1,02							
		Всего по позиции							160 294,00
27	ТЦ_16.1.02.10_26_2643134441_14.01.2023_02	6311 Детский спортивный комплекс с, 140 кг	шт			1	87 257,94		87 258,00
		Цена=85547*1,02							
		Всего по позиции							87 258,00
28	ТЦ_16.1.02.10_26_2643134441_14.01.2023_02	4237 Песочница с крышкой, 66 кг	шт			1	35 226,70		35 226,00
		Цена=34535*1,02							
		Всего по позиции							35 226,00
Урны и плашки									
29	ГЭСН10-01-089-01	Установка отопов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт			0,02			
		Объем=2 / 100							
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется в стесненных условиях на объектах ОЗП=1,16; ЭМ=1,15 кг рвск.; ЗПМ=1,16; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16							
		прп.В табл.1 п.5							
		1 ОТ							
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)							557,00
		2 ЭМ	чел.-ч	87,7	1,16	1,5671	357,81		557,00
		01.08.06-048 Подъемники одноштанговые, грузоподъемность до 600 кг, высота подъема 45 м	маш.ч/ч	1,73	1,16	0,03978	65,08		38,00
		01.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.ч/ч	2,47	1,16	0,05681	823,44		3,00
		3 в т.ч. ОТм							
		4 М							0,00
		01.7.18.08-0111 Газоди строительные	т	0,012		0,00024	123 358,00		39,00
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,035		0,0007	92 878,00		30,00
		Итого							65,00
		ФОТ							690,00
	Пр812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			557,00
	Пр774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			602,00
		Всего по позиции							308,00
30	ТЦ_16.2.03.02_26_2643134441_14.01.2023_02	2211 Диван садово-парковый на металлических ножках	шт			1	23 217,24		1 598,00
		Цена=22782*1,02							23 217,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							
01	ТЦ_16.2.03.02_26_2643134441 _14.01.2023_02	0001 Урня металлическая	шт			1		6 628,00	23 217,00
		Цена=8400*1,02							6 628,00
		Всего по позиции							6 628,00
		Итого по разделу 2 МАФ							6 628,00
		Итого по смете:							345 226,00
		Итого прямые затраты (справочно)							609 013,00
		в том числе:							
		оплата труда рабочих							31 460,00
		Эксплуатация машин							6 113,00
		Материалы							671 440,00
		Строительные работы							670 771,00
		в том числе:							663 907,00
		оплата труда							31 460,00
		эксплуатации машин и механизмов							6 113,00
		материалы							564 576,00
		накладные расходы							35 332,00
		сметная прибыль							26 426,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 664,00
		Итого ФОТ (справочно)							31 460,00
		Итого накладные расходы (справочно)							35 332,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							26 426,00
		Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения май'0,2							114 288,00
		ВСЕГО по смете							785 059,00
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							217 123,00


Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

План расстановки оборудования
г.Артем, ул.Шевцовой, д. 4
S= 49 м2



ПРОТОКОЛ
 собрания инициативной группы по организации
 территориального общественного самоуправления
 «Озёрки»

г. Артем

« 8 » июня 2023 года.

Присутствовали: жители Артемовского городского округа ул. Любы Шевцовой , ул.Новокзальная, ул .5-ая Пятилетка, в количестве 5 человек.

Повестка дня:

1. О выборах Председателя и Секретаря собрания инициативной группы.
2. О создании инициативной группы.
3. Об определении границ территории деятельности территориального общественного самоуправления «Озёрки».

Решили:

1. Избрать Председателем собрания инициативной группы Меринов Евгения Ильича, проживающего(ую) по адресу: г. Артем, ул. Любы Шевцовой, дом 17, Секретарем собрания инициативной группы Тараненко Наталью Александровну, проживающего(ую) по адресу: г.Артем, ул. Любы Шевцовой, дом 15.

2. Создать инициативную группу по организации территориального общественного самоуправления «Озёрки» в составе:

п/п №	Ф.И.О.	Адрес*
1.	председатель инициативной группы Меринов Евгений Ильич	г. Артем, ул. Любы Шевцовой, дом 17
2.	Тараненко Наталья Александровна	г. Артем, ул. Любы Шевцовой, дом 15
3.	Убайдуллаева Юлия Сергеевна	г. Артем, ул. 5ая Пятилетка, дом 29
4.	Аксенова Лидия Владимировна	г. Артем, ул. Любы Шевцовой, дом 4
5.	Шнурова Наталья Николаевна	г. Артем, ул. Новокзальная, дом 17


3. Обратиться в Думу г. Артема (указывается наименование представительного органа муниципального образования) с заявлением об установлении границ территории деятельности территориального общественного самоуправления «Озёрки»:


Описание границ территории: ул. Любы Шевцовой , ул.Новокзальная, ул .5-ая Пятилетка, ул . 6-ая Пятилетка.

Председатель собрания  Меринов Е. И.
 подпись Ф.И.О.

Секретарь  Тараненко Н. А.
 подпись Ф.И.О.

Члены инициативной группы:

 Убайдуллаева Ю. С.
 подпись Ф.И.О.

 Аксенова Л. В.
 подпись Ф.И.О.

 Шнурова Н. Н.
 подпись Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ №2

Собрания инициативной группы «Озерки» Артемовского городского округа

г. Артем

«10» июня 2023 года

Присутствовали: жители инициативной группы «Озерки» в количестве 5 человек

Повестка дня:

1. Участие в конкурсе проектов, иницируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.

Решили:

1. Принять участие в конкурсе проектов, иницируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.

Голосовало

 5 за

 0 против

Председатель собрания  Меринов Е.И.

Секретарь собрания  Тараненко Н.А.

Члены инициативной группы:

Убайдуллаева Ю.С. 

Аксенова Л.В. 

Шнурова Н.Н. 

Подписной лист

к протоколу № 2 от 10.06.2023г конференции (собрания) граждан территориального общественного самоуправления «Озёрки» города Артема

Мы, нижеподписавшиеся, приняли участие в конференции граждан «10» июня на территории в городе Артеме, ул. Любы Шевцовой в целях создания «ТООС «Озёрки» города Артема» по вопросам: о создании ТООС «Озёрки» города Артема, о формировании инициативной группы для проведения мероприятий по созданию ТООС «Озёрки» города Артема, назначение уполномоченного представителя инициативной группы для взаимодействия с органами местного самоуправления и населением, для обращения в Думу Артемовского городского округа по вопросу установления границ ТООС «Озёрки» города Артема, об избрании председателя и секретаря собрания учредителей общественной организации ТООС «Озёрки» города Артема, наделение статусом не юридического лица, принятии Устава общественной организации ТООС «Озёрки» города Артема, формировании органов общественной организации ТООС «Озёрки» города Артема, о привлечении средств на благоустройство территории ТООС «Озёрки» города Артема.

С Уставом ТООС «Озёрки» города Артема ознакомлены

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Адрес местожительства	Серия, номер паспорта, иного документа, удостоверяющего личность гражданина	Дата подписания	Подпись	"за", "против", "воздержался"
1	Маринет Еванович Шварц	11.09.1955	Артем ул. Шварца, 17-188	05.01.6020-12.09.18.12.01 Землеустроителя	10.06.2023		за
2	Александр Николаевич Александров	11.12.1988	Артем ул. Шварца, 17-188	05.13.022832-09.18.11.01 05.09.1996-12.09.18.12.01 Землеустроителя	11.06.2023		за
3	Александр Александрович Смирнов	05.09.1986	Артем ул. Шварца, 17-188	05.04.18784-12.09.18.12.01 Землеустроителя	11.06.2023		за
4	Александр Александрович Александров	07.09.1953	Артем ул. Шварца, 17-188	05.12.022832-09.18.11.01 Землеустроителя	11.06.2023		за

49	Численность населения Автомобильного завода	08.10.1988	г. Армян. г. Ахоберганский	05.08.548 984, тираж 06.11.2008 1000 49888	18.06.83	Жанн	за
50	Безработица в Армении Армянская Республика	06.05.1978	г. Армения. г. Ив. Соборная ул. 49	05.03.331104, тираж УМР. Армения 01.04.03.	18.06.83	Жанн	за
51	Рабочая книга Армянская Республика	19.08.1969	г. Армения. г. Ивоберганский	05.03.19.201132 05.04.226700	12.06.83	Жанн	за
52	Армянская Республика Ивоберганский	04.03.1978	г. Армения. г. Ивоберганский	05.20.847368 7408 15.08.2022	12.06.83	Жанн	за
53	Самостоятельная Армянская Республика	29.04.69	г. Армения. 4.17 г. Ивоберганский	05.24.232404 05.04.226700	12.06.83	Жанн	за
54	Армянская Республика Ивоберганский	22.08.88	г. Армения. г. Ивоберганский	05.18.625465 8180 Почина Нью-Йорк	13.06.83	Жанн	за
55	Армянская Республика Ивоберганский	19.07.76	г. Армения. 33 г. Ивоберганский	05.21.855352 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
56	Армянская Республика Ивоберганский	17.06.61	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
57	Армянская Республика Ивоберганский	22.08.88	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
58	Армянская Республика Ивоберганский	22.08.88	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
59	Армянская Республика Ивоберганский	18.11.1961	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
60	Армянская Республика Ивоберганский	06.04.88	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
61	Армянская Республика Ивоберганский	14.08.1968	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
62	Армянская Республика Ивоберганский	14.08.1968	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	13.06.83	Жанн	за
63	Армянская Республика Ивоберганский	14.07.1948	г. Армения. г. Ивоберганский	05.05.275465 16.08.2021	14.06.83	Жанн	за

20	Виктор Дмитриевич Киселевич	04.03.1922	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 15	0514 и 943323 в г. Армян Армянская обл. 26.03.2012	12.06.2023	Б.С.	ЖА
21	Павел Иванович Сидоров	15.05.1975	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 23	0519 и 753954 в м. 10.08.2020 г. Армян	12.06.2023	Б.С.	ЖА
22	Александр Александрович Сидоров	06.03.1971	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 23	0515 и 356255 в м. 14.03.2016 г. Армян	12.06.2023	Б.С.	ЖА
23	Евгений Александрович Сидоров	04.05.1984	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 12	0519 и 688544 в м. 30.06.2019 г. Армян	12.06.2023	Б.С.	300
24	Александр Александрович Сидоров	12.05.1953	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 9	0500 и 239373 от 12.02.2001 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
25	Александр Александрович Сидоров	10.11.1982	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 7	0503 и 621152 от 17.09.2003 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
26	Александр Александрович Сидоров	19.05.1991	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 1	0511 и 847145 в м. 01.09.2011 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
27	Александр Александрович Сидоров	31.12.1980	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 5	0501 и 421515 от 16.10.2001 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
28	Александр Александрович Сидоров	13.05.1987	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 19	0513 и 136775 в м. 04.02.14 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
29	Александр Александрович Сидоров	14.09.1983	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 9	0502 и 764923 в м. 01.02.2002 г. Армян	15.06.2023	Б.С.	ЖА
30	Александр Александрович Сидоров	11.08.1984	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 6	0305 и 638410 в м. 08.08.2008 г. Армян	15.06.2023	Б.С.	ЖА
31	Александр Александрович Сидоров	30.10.1958	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 9	0504 и 004071 в м. 01.09.2004 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
32	Александр Александрович Сидоров	09.02.71	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 5	0515 и 353131 в м. 01.09.2016 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА
33	Александр Александрович Сидоров	23.06.1910	г. Армян, ул. 5-я Первомайская, 5	0503 и 660375 в м. 01.09.2016 г. Армян	13.06.2023	Б.С.	ЖА

64	Мегрелск-ингушск Бурзуминской	12.11.1967	г. Армавир ул. С. А. Сажинцева	05.13.104551 19.02.13	14.06.23	Ж	за
65	Краснод-Орловск Мушкетерская	06.03.1999	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	список неперечислен	14.06.23	Ж	за
66	Мушкетерская	12.11	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.13.104551 19.02.13	14.06.23	Ж	за
67	Воронеж-Азов Анастасовская	13.06.88	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	список неперечислен	14.06.23	Ж	за
68	Воронежск Воронежск-Муромск	26.07.88	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.13.104551 19.02.13	14.06.23	Ж	за
69	Севенская-Муромск Анастасовская	23.02.68	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.06.338202 09.04.07	14.06.23	Ж	за
70	Ставрал-Муромск Анастасовская	06.10.57	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.03.151442 21.03.07	14.06.23	Ж	за
71	Кореневская-Азов Севенская	18.02.84	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.03.982505 19.08.04	14.06.23	Ж	за
72	Кореневская-Азов Воронежск-Муромск	07.08.83	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.19.142044 20.12.2009	14.06.23	Ж	за
73	Кореневская-Азов Анастасовская	15.08.04	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.18.603810 05.09.2018	14.06.23	Ж	за
74	Кореневская-Азов Анастасовская	18.10.68	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.01.1774547	14.06.23	Ж	за
75	Кореневская-Азов Воронежск-Муромск	25.07.46	г. Армавир ул. Мухоморова 30.2	05.11.2002 14.08.1988	14.06.23	Ж	за

34	Субботова Татьяна Васильевна	09.01.1958.	05-08-529428 Армян, ул. Мельниковой 13	0508 N 529428 ОУФ. ИС. №01 при ИУИУ в Собы. УИУР № 3. № 10 от 22.08.2008	13.06.23	С.П.	39
35	Субботова Татьяна Васильевна	14.03.1957	ул. Мельниковой 19	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
36	Суренко Ирина Николаевна	17.01.1949	г. Армян А. Мельниковой 10	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
37	Суренко Ирина Николаевна	13.03.90	ул. Мельниковой 10	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
38	Суренко Ирина Николаевна	13.12.1962	г. Армян г. ул. 1	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
39	Суренко Ирина Николаевна	08.03.1960	г. Армян ул. Мельниковой 10	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
40	Акарико Анастасия Владимировна	15.07.1965	г. Армян ул. А. Мельниковой 4	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
41	Акарико Анастасия Владимировна	06.04.1984	г. Армян ул. А. Мельниковой 4	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
42	Александрова Наталья Александровна	30.05.1982	г. Армян ул. Мельниковой 10	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
43	Александрова Наталья Александровна	05.03.1988	г. Армян ул. Мельниковой 10	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
44	Александрова Наталья Александровна	13.09.1975	г. Армян ул. Мельниковой 4	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
45	Александрова Наталья Александровна	28.03.80	г. Армян ул. Мельниковой 4	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
46	Александрова Наталья Александровна	05.11.1937	г. Армян ул. Мельниковой 6	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
47	Александрова Наталья Александровна	14.11.1965	г. Армян ул. Мельниковой 11	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39
48	Александрова Наталья Александровна	01.02.1962	г. Армян ул. Мельниковой 11	Секция по спортивной гимнастике	13.06.23	С.П.	39

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, Меринев Евгений Павлович,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу:

г. Арсен ул. Любы Шевцовой, 17, паспорт документ, удостоверяющий личность:

05 01 602079, выдан УВД Усоуртиска Приморского края,
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе), 13.12.2001 г.

даю согласие

администрации Арсеновского городского округа
(указать наименование муниципального образования)

находящемуся по адресу:

г. Арсен ул. Кирова, 48,
(указать адрес муниципального образования)

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона (домашний, мобильный), адрес электронной почты, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для дальнейшего направления в департамент внутренней политики Приморского края и рассмотрения членами конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«19» 06 2023 г.

Субъект персональных данных:

Меринев Евгений Павлович
(подпись) (Ф.И.О.)